

계 약 내 역 서

공사명: 한강하류권 4차 급수체계조정사업 시설공사 중 부단수 양단차단 공사

(단위:원,부가세포함)

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
[건 축 공 사]						
【 직 접 공 사 비 】						
1. 재 료 비		식	1		186,060,945	
2. 노 무 비		식	1		56,242,522	
3. 경 비		식	1		65,415,454	
[직 접 비 계]					307,718,921	
【 간 접 공 사 비 】						
산업안전보건관리비		식	1		4,053,889	
고용보험료		식	1		849,848	
퇴직공제부금		식	1		1,336,244	
국민건강보험료		식	1		2,030,510	
국민연금보험료		식	1		2,614,391	
노인장기요양보험		식	1		249,143	
환경보전비					1,584,574	
건설기계대여대금 지급보증서		식	1		1,267,659	
하도급관리비		식	1		6,154,378	
인지세					105,000	
[간 접 비 계]					20,245,636	
단수정리					- 964,557	
[계]					327,000,000	
부가가치세		식	1		32,700,000	
[총 계]					359,700,000	

계 약 내 역 서

공사명: 한강하류권 4차 급수체계조정사업 시설공사 중 부단수 양단차단 공사

공종명	규격	단위	수량	견 적 금 액								비고
				재료비		노무비		경 비		합 계		
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
■ 한강하류권 4차 급수체계조정사업 시설공사 1공구												
[토목공사]					186,060,945		56,242,522		65,415,454		307,718,921	
Ⅱ. 상수도 시설					186,060,945		56,242,522		65,415,454		307,718,921	
2 송수시설(A-LINE)					160,412,418		47,780,056		53,517,585		261,710,059	
3 송수시설(B-LINE)					25,648,527		8,462,466		11,897,869		46,008,862	
직접공사비 계					186,060,945		56,242,522		65,415,454		307,718,921	
산업안전보건관리비											4,053,889	
고용보험료											849,848	
퇴직공제부금											1,336,244	
국민건강보험료											2,030,510	
국민연금보험료											2,614,391	
노인장기요양보험											249,143	
환경보전비											1,584,574	
건설기계대여대금 지급보증서											1,267,659	
하도급관리비										2.0000%	6,154,378	
순공사비 소계											327,859,557	
인지세	납입금액의 50% 적용										105,000	
단수정리											-964,557	
공급가액											327,000,000	
Ⅱ. 상수도 시설					186,060,945		56,242,522		65,415,454		307,718,921	
Ⅱ.2 송수시설(A-LINE)					160,412,418		47,780,056		53,517,585		261,710,059	
A 송수관로					160,412,418		47,780,056		53,517,585		261,710,059	
.A.1 송수관로												
...6 관 및 배수공사												
...6.10 천공 및 접합												
부단수 양단차단	1350A	개소	1.0	63,096,332	63,096,332	21,621,008	21,621,008	19,404,477	19,404,477	104,121,817	104,121,817	
부단수 양단차단	1000A	개소	1.0	48,658,043	48,658,043	13,079,524	13,079,524	17,056,554	17,056,554	78,794,121	78,794,121	
부단수 양단차단	1000A	개소	1.0	48,658,043	48,658,043	13,079,524	13,079,524	17,056,554	17,056,554	78,794,121	78,794,121	
Ⅱ.3 송수시설(B-LINE)					25,648,527		8,462,466		11,897,869		46,008,862	
A 송수관로					25,648,527		8,462,466		11,897,869		46,008,862	
.A.1 송수관로												
...6 관 및 배수공사												
...6.10 천공 및 접합												
부단수 양단차단	700A(주철관)	개소	1.0	25,648,527	25,648,527	8,462,466	8,462,466	11,897,869	11,897,869	46,008,862	46,008,862	