공 사 계 약 표 준 계 약 서

계약내용	공 사 명	남강댐 광역2단계 거제계통 하천횡단관로 안정화 공사 중 부단수차단(주철관제)
	계 약 금 액	금 사천일백팔십만원정 (₩41,800,000) (공급가액:38,000,000, 부가세:3,800,000)
	계약이행보증금	
	지 체 상 금 율	
	착 공 년 월 일	2026년 02월 15일
	준 공 년 월 일	2026년 06월 15일
	하자보수보증기간	
	대금지급방법	계산서 발행 후 30일 이내 현금결제
	기타사항	배관공사 일정 확인 후 부단수 공사 일정 협의

(주)신양종합건설과 계약자는 위와 같이 계약을 체결하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이를 증명하기 위하여 이 계약서 원본을 2부 작성하여 양 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

첨부서류 : 견적서 1부

2026년 1월 20일

(발주자)

상 호	㈜신양종합건설	대표이사	김 효 진 (인)
사업자번호	610-81-48931	T E L	055-964-1568
법인번호	230111-0073525	F A X	055-964-1560
주 소	경남 함양군 함양읍 함양남서로 1137(함양읍)		

(계약자)

상 호	㈜대호스토퍼	대표이사	이 영 호 (인)
사업자번호	140-81-34127	T E L	031-496-9488
법인번호	135511-0198115	F A X	031-496-9349
주 소	경기도 안산시 단원구 시우로 114(초지동)		

견 적 서

문서번호	DH17-251114-05	공급자	등록번호	140-81-34127		
수 신	㈜신양종합건설		상 호	(주)대호스토퍼	대표	이 영 호 (인)
			소 재 지	경기도 안산시 단원구 시우로 114(초지동)		
담 당 자	귀중		업 태	제조업 외	종목	상하수도설비공사 외
연 락 처			회사전화	031-496-9488	회사팩스	031-496-9349
작 성 일	2025년 11월 14일 금요일		담 당 자	백승리 차장	휴대전화	010-5013-7776
유효기간	6개월		E-Mail	dhcstopper@hanmail.net		

견 적 명	남강댐 광역2단계 거제계통 하천횡단관로 안정화공사 중 부단수차단(주철관제)
합 계 금 액	일금 사천일백팔십만 원정 (₩ 41,800,000) (VAT 포함)

아래와 같이 견적을 제출합니다.

번호	품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비고
1	부단수 차단	D700mm	2	EA	17,750,000	35,500,000	
2	가배관 자재 및 부설	D500 * 10M	1	식	2,500,000	2,500,000	곡관 제외
	공급가액					38,000,000	
	부가가치세(VAT)					3,800,000	
합 계(TOTAL)						41,800,000	

MEMO

1. 토공, 가시설공, <u>피팅부 관보호공(H빔 보강)</u>등 부단수 차단 외 공종에 대한 공통 공사비 제외
2. 납품방법 : 현장설치도
3. 실행가 견적 기준
4. 시공 30일 전 계약 및 일정조율이 꼭 필요하니 참고바랍니다.