[제8호 서식]

시설공사 시공실적증명서

Ⅰ.일반적인 사항

공 사 명	2025년 충주권 관로시설 개선공사				발주기관 (발주자)	한국 수자원공사
공사위치	충청북도 충주시 신니면 용원리 547-8 일원					
시 공 자 (대표자)	회사명	㈜제이에스씨	업종과 면허번호	토목건축공사업 12-0207	대표자	민명숙, 김상용
	영업소재지	충청북도 청주시 서원구 궁뜰로33번길 35 (미평동)			전화번호	010-8840 -1499
계약과 준공	계약일자	25. 8. 26		계약 금액	47,015,000	
	착공일자	25. 8. 29		시공누계금액	47,015,000	
	준공검사완료일	25. 12. 31		미 시공금액	0	
계약의 종류	원도급( ) 하도급(O) 기타( )					

Ⅱ. 시공실적의 내용

사 업 명	2025년 충주권 관로시설 개선공사중 부단수차단 공사
공사내용	부단수 차단 (D500mm*2P)
사업기간(완료구분)	2025.10.31. ~ 2025.11.11.
발주처(연락처명기)	한국수자원공사 충주수도지사 (043-840-1225)
발주처	한국수자원공사

Ⅲ. 붙 임

*하도급을 받은 공사의 경우는 하도급계약서와 당년도 시공금액에 대한 세금계산서를 첨부하여야함

년도중 위와 같이 공사 시공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

2026. 03 .

주 소 : 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4

회 사 명 : ㈜대호스토퍼

대 표 : 이 영 호

위 내용이 틀림없음을 증명함

㈜제이에스씨 (원도급사명 또는 발주청)

주1) 기재란이 부족한 경우 별지작성 가능하며 해당공사 시공실적 심사에 필요한 내용의 미기재, 불분명 등의 경우는 인정가능한 범위에서 인정하고 이외의 부분은 불인정한다.

2) 하도급공사인 경우는 원도급자의 확인을 받은 후 제출란다.

3) 민간공사와 자체공사인 경우는 해당업종(면허)에 대한 공사내용과 공사금액이 투입되었다는 객관적인 증빙서류(하도급계약서, 세금계산서 등)와 준공관련 서류가 첨부되어야 인정한다.

4) 실적증명서는 해당연도에 시공한 실적을 증명하는 서식이므로 하나의 공사를 다년간 시공한 경우는 연도별로 작성하여 증명받아 제출해야 한다.

5) 시공금액은 해당연도에 시공 완료한 기성금액과 관급금액을 합산한 금액으로 기재한다.

계약서번호 : 2508194398-02

건설업종 표준하도급계약서(변경)

1. 발 주 자 : 한국수자원공사
○도급공사명 : 2025년 충주권 관로시설 개선공사
2. 하도급공사명 : 2025년 충주권 관로시설 개선공사 중 부단수차단 공사
○하도급공사 등록업종: 상.하수도설비공사업
3. 공 사 장 소 : 충청북도 충주시
4. 공 사 기 간 : 착공 2025 년 08 월 29 일
준공 2025 년 12 월 31 일
5. 계 약 금 액 : 일금 사천칠백일만오천 원정 (₩47,015,000)
○공 급 가 액 : 일금 사천이백칠십사만구백구 원정 (₩42,740,909)
임금 : 일금 육백육십육만팔천팔백삼십구 원정 (₩6,668,839)
* 건설산업기본법시행령 제84조 규정에 의한 임금
○부가가치세 : 일금 사백이십칠만사천구십일 원정 (₩4,274,091)
※ 변경전 총계약금액 : 일금 사천팔백오십팔만 원정 (₩48,580,000)

연차	계약금액
차	원
차	원
차	원
차	원

※ 장기계속계약에 한해 기재함

6. 대금의 지급
가. 선급금
○ 계약체결후 (15)일 이내에 일금 이천일백만 원정 (₩21,000,000)
※ 원사업자는 발주자로부터 선급금을 지급받은 경우에 선급금을 받은 날(하도급 계약체결 전에 받은 경우에는 계약체결일)부터 15일 이내 선급금의 내용과 비율에 따라 수급사업자에게 지급
※ 위 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급
나.기성금
(1) (1)월 (1)회
(2) 원사업자는 발주자로부터 기성금을 지급받은 날부터 15일(하도급대금의 지급기일이 그 전에 도래하는 경우에는 지급기일) 또는 목적물 인수일로부터 (15)일 이내
(3) 지급방법 : 현금 100 %, 어음 %, 어음대체결제수단 %
※ 발주자로부터 지급받은 현금비율 이상으로 대금을 현금으로 지급
※ 원사업자는 발주자로부터 받은 어음의 지급기간(발행일부터 만기일까지)을 초과하지 않는 어음 교부. 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날 지급
※ 어음대체결제수단을 이용하여 대금을 지급하는 경우에는 지급일부터 대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료를 지급일에 지급

건설공제조합 Construction Guarantee
본 계약서는 상기업체간에 공인인증을 득하여 체결한 전자계약서임을 건설공제조합이 확인합니다.
전자계약서 진위여부는 [https://contract.cgbest.co.kr] 에서 확인이 가능합니다.(계약확인번호 : DIBv812377)

다. 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 및 지급
(1) 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 15일 이내에 그 사유와 내용을 수급사업자에게 통지
(2) 원사업자는 발주자로부터 증액 또는 감액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내 하도급대금의 증액 또는 감액
(3) 원사업자는 발주자로부터 증액된 추가대금을 받은 날부터 15일 이내에 추가 하도급대금 지급
※ 위 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급.
하도급대금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우에는 할인료 또는 수수료 지급

7. 지급 원재료의 품목 및 수량 : 별도첨부
8. 주요 원재료 가격변동에 따른 하도급대금 연동을 위한 기준 비율 : ()%
9. 계약이행보증금
○계약금액의(10)%, 일금 사백칠십만일천오백 원정 (₩4,701,500)
10. 하도급대금 지급보증금
○하도급거래 공정화에 관한 법률에 의함
11. 하자담보책임
(단일 공종시)
가. 하자보수보증금율 : 계약금액의 (3)%
나. 하자보수보증금 : 일금 일백사십일만사백오십 원정 (₩1,410,450)
다. 하자담보책임기간 : 3년 개월
(복수 공종시)

공종명	하자보수보증금율(%)	하자보수 보증금	하자담보책임기간
		원정	
		원정	
		원정	

12. 지체상금요율 : 일(0.015)%
13. 지연이자율
가. 지연이자요율(대금지급지연) : 연()%
※ 적용대상 : 정당한 사유없이 발주자로부터 선급금을 받은 날부터 15일이 지난 후 선급금을 지급하는 경우, 부당하게 감액한 금액을 목적물 수령후 60일이 지난 후 지급하는 경우, 중도금ㆍ기성금 또는 준공금을 목적물의 수령일부터 60일이 지난 후 지급하는 경우, 관세 등의 환급액을 환급받은 날부터 15일 또는 목적물을 수령한 날로부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우, 설계변경 등에 따라 발주자로부터 증액받은 대금의 증액분을 발주자로부터 받은 날로부터 15일이 지난 후에 지급하는 경우
※ 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 하도급대금 지급기한을 지나 지급하는 경우에 적용하는 지연이자율보다 낮은 경우에 같은 법에서 정한 지연이자율 적용. 다만, 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 지연이자율보다 높은 경우에 약정 지연이자요율 적용
나. 기타 지연이자요율 : 연()%
※ 하도급대금을 약정한 지급기한 후 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 지급기한 전 지급하는 경우에 적용되는 지연이자율 등을 포함
14. 인지세액 및 부담비율
가. 인지세액 : 일금 사만 원정 (₩40,000)
나. 부담비율 : 원사업자 (50)%, 수급사업자 (50)%
※ 인지세액 부담비율을 약정할 경우에 수급사업자의 부담비율을 50% 초과하지 않음
15. 하도급대금 연동제 적용 여부
가. 연동제적용대상 없음 (☑)
나. 적용함 : (☐) 【하도급대금 연동 계약서】
다. 일부 적용함 : (☐) 【하도급대금 연동 계약서】 및 【하도급대금 미연동 계약서】
라. 전부 적용하지 않음 : (☐) 【하도급대금 미연동 계약서】

건설공제조합 Construction Guarantee
본 계약서는 상기업체간에 공인인증을 득하여 체결한 전자계약서임을 건설공제조합이 확인합니다.
전자계약서 진위여부는 [https://contract.cgbest.co.kr] 에서 확인이 가능합니다.(계약확인번호 : DIBv812377)

계약서번호 : 2508194398-02

(주)제이에스씨(이하 ‘ 원사업자 ’)와 (주)대호스토퍼(이하 ‘ 수급사업자 ’)는 위 내용과 별첨 건설공사 표준하도급계약서(본문), 설계서, 산출(공사)내역서 등에 따라 건설공사 하도급 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여 기명날인 후 각각 1통씩 보관한다.

2025 년 12 월 23 일

* 원사업자	* 수급사업자
주소 : 충청북도 청주시 서원구 궁뜰로33번길 35, (미평동)	주소 : 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4 (팔곡일동)
상호 : (주)제이에스씨 (지분율:100%)	상호 : (주)대호스토퍼 (지분율:100%)
성명 : 민명숙 (印) 서명완료	성명 : 이영호 (印) 서명완료
사업자번호 : 317-81-02813	사업자번호 : 140-81-34127

첨 부 : 1. 기본계약서 본문
2. 설계서(설계도면, 설계설명서, 현장설명서, 물량내역서)
3. 산출(공사)내역서
4. 비밀정보 및 기술자료 비밀유지계약서
5. 하도급대금 직접지급합의서

건설공제조합 Construction Guarantee
본 계약서는 상기업체간에 공인인증을 득하여 체결한 전자계약서임을 건설공제조합이 확인합니다.
전자계약서 진위여부는 [https://contract.cgbest.co.kr] 에서 확인이 가능합니다.(계약확인번호 : DIBv812377)

전자세금계산서

승인번호	20251224-41000096-16456832

공급자				
등록번호	140-81-34127	종사업장번호		
상호(법인명)	(주)대호스토퍼	성명	이영호	
사업장주소	경기 안산시 상록구 남산평길 126-4			
업태	제조업,건설업외	종목	밸브및파이프부품 외	
이메일	dhcstopper@daum.net			

공급받는자				
등록번호	317-81-02813	종사업장번호		
상호(법인명)	주식회사 제이에스씨	성명	민영숙,김상용	
사업장주소	충북 청주시 서원구 궁뜰로33번길 35 (미평동)			
업태	건설업 외	종목	일반토목공사	
이메일	jsc8415@naver.com			
이메일				

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2025-12-24	23,650,000	2,365,000	해당없음	2025년 충주권 관로시설 개선공사

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
12	24	충주 부단수차단 준공기성	D500mm*4P			23,650,000	2,365,000	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
26,015,000				26,015,000	

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "전자(세금)계산서 조회> 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림>
발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림 신청 "을 이용하시기 바랍니다. QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

전자세금계산서

승인번호	20250909-41000096-02235503

공급자				
등록번호	140-81-34127	종사업장번호		
상호(법인명)	(주)대호스토퍼	성명	이영호	
사업장주소	경기 안산시 상록구 남산평길 126-4			
업태	제조업,건설업외	종목	밸브및파이프부품 외	
이메일	dhcstopper@daum.net			

공급받는자			
등록번호	317-81-02813	종사업장번호	
상호(법인명)	주식회사 제이에스씨	성명	민영숙,김상용
사업장주소	충북 청주시 서원구 궁뜰로33번길 35 (미평동)		
업태	건설업 외	종목	일반토목공사
이메일	jsc8415@naver.com		
이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2025-09-09	19,090,909	1,909,091	해당없음	2025년 충주권 관로시설 개선공사 중 부단수차단 공사 선금

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
09	09	부단수차단 선금				19,090,909	1,909,091	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
21,000,000				21,000,000	

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "전자(세금)계산서 조회> 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림>
발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림 신청 "을 이용하시기 바랍니다. QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.